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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

„  BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE” 
 

ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE i polskie 

prawo zamówień publicznych. 

 

   

 ST – 01.01.  MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 

                                    

                      

ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

CPV 45000000  

 

1. WSTĘP  

 

1.1.Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową wieży widokowej w Gminie Pietrowice na 

działce 369 przy ul. Bończyka w Pietrowicach Wielkich 

Zamawiającym powyższe roboty jest Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie  

 

 

1.2.Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 

(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z  

remontem sali. Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania 

jak w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (ST)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  

wykonania i odbioru związanych z budową wieży widokowej w Gminie Pietrowice Wielkie na działce 369 

przy ul. Bończyka w Pietrowicach Wielkich 

 

1.4.Określenia podstawowe  

1.4.1 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:  

- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo 

Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;  
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106  

(załącznik do poz. 106)  

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie.  

 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 

nadbudowa obiektu budowlanego.  

 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.  

 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacją techniczną.  

 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem 

budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu także dziennik montażu.  

 

Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot budowlanych, dla 

których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  

 

Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany opieczętowany przez właściwy organ.  

 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do użycia, 

dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 

charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  

 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad budową i do 

występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane 

w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.  

 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

 

Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu budowy 

przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót  budowlanych przez osoby o 
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odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  

 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane.  

 

Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową i występowania w 

jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności 

zgodnej z rodzajem wykonywania robót.  

 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

 

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty 

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

 

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się:  

 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

 b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i   urządzeniami;  

 c) obiekt małej architektury.  

 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.  

 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych.  

 

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego , 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

 

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych.  
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Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 

stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

 

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.  

 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót.  

 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy.  

 

Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy dotyczące 

realizacji budowy.  

 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki.  

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

 

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.  

 

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano-

wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami 

inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy.  

 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 

Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w oddzielnym pełnomocnictwie 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

 

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy  

 

Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy, 

wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz  jeden komplet dokumentacji budowlano-

wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną (ST).  

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń 

znajdujących się na terenie budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi 

przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru końcowego". Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.  

 

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji  

technicznej (ST)  

 

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano - 

wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji 

przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowią część 

umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a 

po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia 

dalszego sposobu prowadzenia robót.  

 

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy  

 

Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy 

jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości wykonania robót.  

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru  

inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, pracownicy organów nadzoru 

budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na 

terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób upoważnionych)  

odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

  

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.  

 

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robót w 

warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni 

pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia 

budowlane niezbędne do realizacji robót. Na żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia 

pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a 
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ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.  

 

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poż.  

 

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania  

przepisów ochrony p.poż. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposażenie 

i utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego) oraz składowania materiałów. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na materiały łatwopalne, które składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawczy.  

 

1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby 

stosować się do przepisów i normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi.  

 

1.5.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.5.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów  wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA.  

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
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właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo 

budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a 

także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania 

materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:  

 bezpieczeństwo konstrukcji,  

 bezpieczeństwo pożarowe,  

 bezpieczeństwo użytkowania,  

 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,  

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do powszechnego 

stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla  wyrobów podlegających certyfikacji lub 

certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby 

podane w dokumentacji budowlano - wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiającego.  

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. materiały powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

technicznych (SST).  

 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów  

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości.  

 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub 

złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to ich koszt zostanie przewartościowany. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywane i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz aby były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego 

składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można  zastąpić równoważnymi 
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stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwa 

dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań  wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub 

urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

kosztową.  

 

3. SPRZĘT.  

 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej  

specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót 

wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych (SST) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się na 

budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas 

trwania robót w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT.  

 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź 

zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewnić 

sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów.  

 

4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego  

 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i urządzeń.  

 

4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego  

ustalonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustaleń środki te Wykonawca 

uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych  
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parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie  

z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST), odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie 

jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca 

może przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do Okręgowej 

Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.  

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

projekt organizacji budowy.  

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane  

niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt.  

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 

o porządku.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor  

nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich  

wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej  

potrzebnej do tego pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy  

przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń.  

Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji 

technicznej (ST). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie posiadać atest producenta 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych 

badań obciążą Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez 

Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej i 
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szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Koszty badań dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych 

przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać 

badaniu, pod względem zgodności z dokumentacją techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały 

użyte do robót powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na 

kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy, i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po 

zakończeniu wszystkich prac.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary przeprowadzane będą 

przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach i zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiar robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed 

ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

specyfikacji technicznej (SST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne 

dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy 

wykonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.  

Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy  

wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich  

dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać  

poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne  

nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. 

Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub 

[t].  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać  
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świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez  

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

 

W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  

b) odbiór częściowy robót,  

c) odbiór ostateczny robót,  

d) odbiór pogwarancyjny robót.  

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz  

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST)  

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje 

usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest możliwe dopiero po 

stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

8.2. Odbiór częściowy.  

 

Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do celów 

miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz 

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją techniczną (SST) wykonanych robót. 

W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót 

do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za 

wykonane częściowo roboty może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek 

stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.  

 

8.3. Odbiór ostateczny.  

 

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z 

dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (SST) wykonanych robót.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład 

której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i kierownika 

budowy. Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  

- Specyfikację Techniczną,  

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny  

przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i 

badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół 

zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i Wykonawcy.  

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny  

koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu  

zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony  

pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona  

czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam dokonać 

poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.  

Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu  

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub  

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

 

Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę  

stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji  

zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu  

stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego  

wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla  

odbioru ostatecznego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

 

Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie kosztorys ofertowy 

złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót. 

Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone 

dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SST). Katalogi 

Nakładów Rzeczowych, podane przy każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a 

są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  

– robociznę bezpośrednią,  

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

– wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac  

   budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy),  

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy,  

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym  
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doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz  

budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków  

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym  

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

 

9.1. Roboty dodatkowe  

 

9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"  

 

Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie projektów oraz 

nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych projektów jak też nie były 

uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym 

wypadku robotami dodatkowymi. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac 

dodatkowych, to przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty 

dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.  

 

9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych  

 

W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,  

nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego zamówienia, 

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od      

   zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania  

    zamówienia dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki.  

Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie  

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z 

późniejszymi zmianami).  

 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.  

 

W trakcie wykonywania robot budowlanych należy zastosować się do:  

 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z  

     późniejszymi zmianami);  

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  

    warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie  

    dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane    

    dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;  

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie  szczegółowego zakresu i   
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   formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych,   

   stwarzających zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny   

    pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);  

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  

    z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);  

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.);  

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);  

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych    

     przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania    

      wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);  

12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające  

      rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia   

      zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji 

technicznej.  


